



# COMUNE DI CORCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

DELIBERA CIPE 57/2016

Efficientamento energetico Palestra Comunale

Via della Cooperazione - Ellera di Corciano

## OGGETTO

Relazione Tecnica

Quadro economico

scala varie

Foglio 33 Part.IIe 1393

identificazione catastale

Allegato

**A**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ing. Francesco CILLO*

Il Tecnico Progettista

*Geom. Filippo CASTELLANI*

Il Direttore dei Lavori

*Geom. Fabio BULLETTI*

CUP D31E16000120004

File X:\LAVORI UFFICIO PROGETTAZIONE\190\_16 - SAN MARIANO - Ampliamento elementare via settembrini

revisione	data	oggetto
0	27.05.2016	EMISSIONE

## QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 275.374,72</b>
a1) di cui per il costo della manodopera	€ 60.996,25
a2) di cui per gli oneri della sicurezza	€ 11.879,21
a3) importo lavori a base d'asta	€ 202.499,26
Sommano euro	
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ -
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
c) somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) IVA su importo lavori (10%) euro	€ 27.537,47
c2) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'113 comma 3 D.lgs n° 163/06 (DL, sicurezza, Atti amministrativi e Collaudi) 80%	€ 4.406,00
c3) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'113 comma 4 D.lgs n° 163/06 (DL, sicurezza, Atti amministrativi e Collaudi) 20%	€ 1.101,50
c4) accantonamento 5% art. 4 della L.R. 13/2010	€ 13.768,74
c5) revisione prezzi art. 13 della L.R. 3/2010 - 3%	€ 8.261,24
c6) spese tecniche per verifiche statiche	€ 7.000,00
c7) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.550,34
Sommano euro	<b>€ 64.625,28</b>
<b>TOTALE euro</b>	<b>€ 340.000,00</b>