



# COMUNE DI CORCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Progetto per la riorganizzazione degli spazi  
a seguito dell' aumento della popolazione  
con realizzazione di n.1 blocco bagni

Plesso Scolastico Mantignana

## OGGETTO

Relazione Tecnica

scala varie

Foglio 13 Part.IIe 257

identificazione catastale

Allegato

**A**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ing. Francesco CILLO*

IL TECNICO COMUNALE

*Geom. Filippo CASTEALLANI*

Il Direttore dei Lavori

*Geom. Mari Giampiero*

CUP D36E18000260004

File L:\Lavori\_Pubblici\Progettazione\274\_18 - MANTIGNANA - ampliamento S.E. modifica refettorio e bagni\Progetto ESECUTIVO\pianite variante per aule 2018

revisione	data	oggetto
0	16/05/2018	EMISSIONE

E' VIETATA LA COPIA E LA DIVULGAZIONE SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA.

## RELAZIONE TECNICA

Il presente progetto riguarda i lavori di “riorganizzazione degli spazia seguito dell’aumento della popolazione con realizzazione di n.1 blocco bagni” presso il Plesso Scolastico di Mantignana. L’immobile, di proprietà del Comune di Corciano, sito nella Frazione di Mantignana in via Michelangelo Buonarroti, ospita bambini e studenti della scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.

Nel corso degli anni il corridoio posto al piano terra della Scuola Primaria è stato suddiviso in più ambienti per creare un ripostiglio ed un locale da adibire al personale ATA, ed è stato ampliato il locale refettorio utilizzando per tale finalità la superficie di una aula.

Nel progetto presentato, a seguito di nuove esigenze espresse dalla direzione didattica, è prevista la ripristino del corridoio esistente mediante la demolizione delle pareti divisorie ed la riduzione della superficie del refettorio con il ripristino dell’aula esistente.

Al fine di migliorare i servizi all’interno del Plesso Scolastico, anche in considerazione dell’aumento della popolazione scolastica, nel progetto è prevista la realizzazione di un blocco bagni al Piano Terra.

L’importo dei lavori è stimato in € 20.000,00 comprensivo di IVA e imprevisti.

Per quanto non specificato di rimanda agli elaborati di progetto.

Il tecnico

Geom. Filippo CASTELLANI